Document projet de stage

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE GESTION DES COURRIERS ADMINISTRATIFS POUR LES ORGANISATIONS MULTI-PROJETS

CAHIER DE CHARGES

SF-KKM

Structure	SF SOUMAFE
Nature du document	Cahier des charges -Stage de fin d'études
Version	2.0 - Amendée
Statut	Document de travail-Usage interne
Année	2026

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive et confidentielle de SF SOUMAFE. Il est destiné uniquement à l'usage interne de SF SOUMAFE et des personnes spécifiquement autorisées à le consulter dans le cadre du projet de stage. Toute divulgation, copie, distribution ou reproduction non autorisée est strictement interdite sans l'accord écrit préalable de SF SOUMAFE.

© 2026 SOUMAFE. Tous droits réservés.

1. Contexte

Dans le cadre de ses activités d'assistance technique, d'accompagnement et de conseil, SOUMAFE a constaté que la gestion des courriers administratifs constitue un point sensible dans le fonctionnement de nombreuses organisations. Cette situation est particulièrement marquée dans des environnements où plusieurs projets, services ou unités fonctionnent simultanément, avec des interactions fréquentes entre différents niveaux de responsabilité.

Dans ces contextes, les courriers sont encore souvent gérés à travers des méthodes peu structurées :

- registres physiques ou fichiers tableur sans logique de suivi partagée ;
- circulation informelle des documents entre les niveaux hiérarchiques ;
- absence de suivi clair des délais de traitement et des responsabilités.

Ces pratiques entraînent plusieurs difficultés opérationnelles :

- perte ou dispersion de l'information ;
- manque de visibilité sur les responsabilités et l'état d'avancement des dossiers ;
- retards dans le traitement, sans mécanisme d'alerte ni de relance.

Dans un environnement multi-projets, où plusieurs entités, partenaires et niveaux hiérarchiques interagissent en permanence, ces difficultés deviennent plus critiques. Les flux de courriers impliquent des acteurs internes — coordination, unités fonctionnelles, services administratifs - ainsi que des acteurs externes variés : administrations publiques et ministères de tutelle, institutions de régulation, bailleurs de fonds, institutions bancaires, maîtrises d'œuvre, entreprises prestataires et autres parties prenantes des projets. La multiplicité de ces interlocuteurs amplifie le besoin de traçabilité et de structuration.

A titre indicatif, l'organisation cible reçoit en moyenne entre 400 et 600 courriers par an. Ces courriers peuvent être accompagnés de tout type de document annexe : plans, décomptes, rapports de mission ou d'activité, factures, marchés ou contrats, garanties bancaires, procès-verbaux, notes techniques, ou tout autre pièce justificative en lien avec les activités conduites. La gestion de ces pièces jointes fait partie intégrante du traitement de chaque dossier et doit être prise en compte dans la conception du système.

Face à ces constats, il devient nécessaire de concevoir un système permettant de mieux organiser, suivre et structurer la gestion des courriers administratifs, en s'appuyant sur une logique claire de flux, de responsabilités et de traçabilité.

2. Organisation cible

Le système est conçu pour répondre aux besoins d'une organisation structurée autour d'une coordination centrale, appuyée par plusieurs unités fonctionnelles et des entités de contrôle rattachées.

2.1 Structure générale

L'organisation cible est composée des entités suivantes :

- Une coordination centrale, pilotée par un coordonnateur, qui constitue le point de décision et d'orientation de l'ensemble des courriers reçus.
- Trois unités fonctionnelles spécialisées, chacune ayant un domaine d'intervention précis et des agents désignés pour le traitement des dossiers qui leur sont imputés.
- Des entités de contrôle et de gestion financière rattachées à la coordination, destinataires de certaines catégories spécifiques de courriers (documents financiers, décomptes, marchés).
- Un secrétariat ou bureau d'ordre, premier point de réception et d'enregistrement des courriers entrants.
- Des agents de transmission — chauffeurs-coursiers — chargés de la remise physique des courriers sortants et de la collecte des accusés de réception.

2.2 Acteurs du système

Le tableau ci-dessous présente les rôles impliqués dans la gestion des courriers et leurs responsabilités dans le système :

Rôle	Position dans l'organisation	Responsabilités dans le système
Secrétariat / Bureau d'ordre	Point d'entrée de l'organisation	Réceptionne, horodate et enregistre chaque courrier entrant ; assure le premier archivage
Coordonnateur	Niveau de décision central	Prend connaissance de tous les courriers entrants, impute et oriente vers la section compétente, signe les courriers sortants officiels
Chef d'unité / Responsable de section	Pilotage de l'unité	Reçoit les courriers imputés, désigne l'agent traitant, fixe l'échéance, suit l'avancement

Rôle	Position dans l'organisation	Responsabilités dans le système
Agent traitant	Niveau opérationnel	Réalise le traitement, prépare les éléments de réponse ou les actions requises, informe sa hiérarchie
Entité de contrôle financier	Contrôle et validation financière	Reçoit les courriers financiers (décomptes, marchés, garanties) ; peut être en position de validation intermédiaire
Agence comptable	Contrôle et effectue les paiement	Reçoit les courriers de paiement ou soit transmis (ordre de paiement, décomptes, marchés, garanties) ; est en position de validation du paiement
Chauffeur-coursier	Transmission physique	Achemine les courriers sortants, collecte les accusés de réception, informe du statut de remise
Acteurs externes	Hors organisation	Expéditeurs ou destinataires des courriers : administrations, régulateurs, bailleurs, maîtrises d'œuvre, entreprises, prestataires

2.3 Catégories d'acteurs externes

Les courriers échangés avec l'extérieur impliquent des interlocuteurs appartenant à des catégories distinctes, dont la nature conditionne le traitement et le niveau de priorité :

- Administrations publiques et ministères de tutelle
- Institutions de régulation (marchés publics, commande publique, etc.)
- Bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers
- Institutions bancaires
- Maîtrises d'œuvre (bureaux d'études, cabinets d'architecture, etc.)
- Entreprises titulaires de marchés ou prestataires
- Autres parties prenantes des projets

3. Objectif

Le système à concevoir doit permettre d'améliorer la gestion des courriers au sein d'une organisation, en apportant plus de structure, de visibilité et de traçabilité. Il doit permettre :

- d'organiser et d'enregistrer les informations relatives à chaque courrier reçu ou émis ;
- de suivre l'état de traitement de chaque courrier à tout moment ;
- de clarifier les responsabilités : qui a reçu, qui traite, pour quand ;

- de faciliter l'accès et la recherche des courriers archivés ;
- de conserver une trace complète de toutes les actions réalisées sur un courrier.

L'objectif est de passer d'un fonctionnement informel - registres physiques, transmission orale, suivi approximatif - à un fonctionnement structuré, pilotable et fiable.

4. Compréhension du fonctionnement attendu

4.1 Flux des courriers entrants

Lorsqu'un courrier est reçu par l'organisation, il est pris en charge au niveau du secrétariat ou du bureau en charge des correspondances, qui assure sa réception et son enregistrement afin d'en garder une trace formelle.

Une fois enregistré, le courrier est porté à l'attention du coordonnateur, qui dispose d'une vision globale des activités et des priorités de l'organisation. A ce niveau, une première analyse est effectuée afin de déterminer la suite à donner au courrier. Selon sa nature, son importance ou son urgence, il peut être traité directement ou orienté vers l'unité compétente.

Dans certaines situations, un même courrier peut concerner plusieurs domaines ou services à la fois, ce qui peut nécessiter une coordination entre différents responsables ou une priorisation dans son traitement. Lorsque le courrier est orienté, il devient nécessaire de préciser clairement à quel niveau il est confié, quel agent ou quelle équipe en assure le traitement, et dans quel délai une réponse ou une action est attendue.

Cependant, dans la pratique, il peut arriver que les délais fixés ne soient pas respectés, notamment en raison de contraintes opérationnelles, de dépendances entre services ou de priorités concurrentes. Le traitement du courrier peut mobiliser différents intervenants. Au cours de cette phase, des échanges peuvent avoir lieu entre les différents niveaux hiérarchiques afin d'affiner la compréhension du dossier ou de valider certaines informations.

Dans certains cas, le traitement peut nécessiter des validations intermédiaires avant d'aboutir à une décision finale, ce qui peut introduire des délais supplémentaires ou des points de blocage. L'état du courrier évolue progressivement en fonction des actions réalisées, jusqu'à ce qu'il soit considéré comme traité. Il peut également arriver qu'un courrier nécessite des ajustements ou des compléments après une première phase de traitement, notamment lorsque de nouvelles informations apparaissent ou lorsque des corrections sont demandées.

4.2 Flux des courriers sortants

Dans certains cas, le traitement d'un courrier entrant conduit à la production d'une réponse officielle ou d'un nouveau courrier sortant. Cette production implique généralement une validation à un niveau hiérarchique élevé, souvent au niveau du coordonnateur, garantissant que le contenu est conforme aux orientations de l'organisation.

Cette validation peut dépendre de la disponibilité de ce niveau de responsabilité, ce qui peut entraîner des délais supplémentaires ou nécessiter des mécanismes d'adaptation. Une fois validé, le courrier sortant est transmis à son destinataire par voie physique - assuré par les agents de transmission de l'organisation - ou par tout autre moyen approprié. L'organisation doit pouvoir s'assurer que le courrier a bien été remis et disposer d'une trace de cette remise.

Qu'il soit la réponse à un courrier entrant ou initié de manière autonome, le courrier sortant est conservé dans le système afin de garder une trace des échanges et de maintenir la cohérence du dossier.

4.3 Vision de pilotage

Dans un environnement où plusieurs projets ou activités sont menés en parallèle, avec l'intervention de différents services et niveaux de responsabilité, il devient essentiel de disposer d'une vision globale permettant de :

- suivre l'ensemble des courriers en cours ;
- identifier ceux qui sont en attente de traitement ;
- repérer ceux pour lesquels les délais ne sont pas respectés.

Le système doit ainsi permettre de concilier une vision d'ensemble de l'activité avec un accès détaillé à chaque dossier. Il doit également faciliter la recherche et la consultation des courriers à partir de différents éléments, tels que leur origine, leur nature, leur destination ou leur date.

Enfin, toutes les actions réalisées autour d'un courrier doivent être conservées, afin de permettre de retracer son parcours, d'identifier les intervenants et de garantir la transparence dans le traitement des dossiers.

5. Périmètre du projet

5.1 Ce qui est inclus

Dans cette phase du projet, le système couvre les fonctionnalités essentielles suivantes :

- l'enregistrement et le suivi des courriers entrants ;
- la gestion et le suivi des courriers sortants ;
- l'imputation des courriers aux unités et agents responsables ;
- le suivi des statuts et des délais de traitement ;
- la traçabilité des actions réalisées sur chaque courrier ;
- la recherche et la consultation des archives.

5.2 Ce qui est exclu

Les fonctionnalités suivantes ne font pas partie du périmètre de cette première version et pourront être envisagées dans une phase ultérieure :

- la gestion électronique documentaire avancée (GED) avec workflows de signature ;
- la signature électronique et la dématérialisation complète des échanges ;
- la gestion des marchés publics et des procédures d'appel d'offres ;
- la gestion des ressources humaines ;
- le reporting financier et la comptabilité ;
- la messagerie interne ou la communication entre agents via le système.

5.3 Hypothèses de travail

La conception du système reposera sur les hypothèses suivantes, qui pourront être confirmées ou révisées en cours de projet :

- Le système est destiné à un usage web, accessible depuis un navigateur standard.
- Les utilisateurs disposent d'un accès réseau local ou internet pour utiliser l'application.
- L'archivage numérique des pièces jointes (scans, fichiers) est prévu mais son périmètre exact sera défini en phase de conception.
- Le volume de courriers traités est estimé entre 400 et 600 par an, auxquels s’ajoutent des pièces jointes de natures variées : plans, décomptes, rapports, factures, marchés, contrats, garanties bancaires, procès-verbaux et notes techniques. La conception du système doit tenir compte de cette volumétrie et de la diversité des documents associés.
- Le système sera utilisé en parallèle d'un enregistrement physique existant, au moins dans la phase de transition.

6. Perspective et vision produit

Ce travail constitue une première étape dans la mise en place d'un système plus global de gestion administrative. Il s'inscrit dans une vision de long terme portée par SOUMAFE : concevoir une solution numérique réutilisable, adaptée aux réalités des organisations africaines opérant en mode multi-projets.

Le prototype développé dans le cadre de ce stage constitue le module de base d'une solution plus complète, qui pourra évoluer dans plusieurs directions :

- intégration de modules complémentaires : gestion des décisions, suivi des activités, pilotage opérationnel des projets ;
- adaptation à des organisations de taille, de nature et de secteur différents ;
- déploiement en mode SaaS ou sur infrastructure locale selon les contraintes des organisations clientes.

Note à l'attention de la stagiaire : les choix de conception réalisés durant ce stage - modèle de données, architecture, organisation des modules - auront une portée qui dépasse le cadre du stage. Ils constitueront les fondations techniques d'un futur produit. Il est donc important de concevoir avec rigueur, en anticipant la maintenabilité, l'évolutivité et la réutilisabilité du code produit.

7. Livrables attendus

A l'issue du stage, les livrables suivants sont attendus :

LGCA 1-Rapport d'analyse	Synthèse de la compréhension du besoin, description des processus, identification des acteurs et des flux. Ce document doit traduire la réflexion personnelle de la stagiaire, et non une simple restitution du présent cahier des charges.
LGCA 2-Dossier de conception	Modèle de données, architecture technique retenue, maquettes des interfaces principales. Chaque choix doit être justifié.
LGCA 3-Prototype fonctionnel	Application opérationnelle couvrant les fonctionnalités du périmètre défini, avec des données de test représentatives.
LGCA 4-Documentation	Guide d'installation et guide utilisateur. Si une API est développée, sa documentation est incluse.

L5 -Mémoire de stage	Document académique complet répondant aux exigences formelles de l'établissement de formation.

8. Cadre méthodologique et organisation du stage

8.1 Approche méthodologique : Agile / Scrum

Le projet est conduit selon une approche agile fondée sur le cadre Scrum. Ce choix reflète la pratique de l'équipe SOUMAFE et garantit une livraison progressive, contrôlable et ajustable tout au long des trois mois de stage. La stagiaire intègre cette équipe et participe à l'ensemble des rituels Scrum dès le premier jour. Le suivi est assuré par l'équipe d'encadrement de SOUMAFE selon les modalités suivantes :

- Un point de lancement en début de stage, au cours duquel la stagiaire présente sa compréhension du projet, son analyse du fonctionnement du système, les acteurs identifiés, les processus compris et ses premières questions.
- Des points d'étape réguliers, à une fréquence définie avec l'encadrement, permettant de valider l'avancement, lever les blocages et ajuster les orientations si nécessaire.
- Une revue de conception avant le démarrage du développement, afin de valider les choix structurants (modèle de données, architecture).

Une présentation finale du prototype et du mémoire devant l'équipe d'encadrement.

Rôles dans l'équipe

Rôle Scrum	Titulaire	Responsabilités dans le projet
Product Owner	Directeur	Définit la vision produit, priorise le backlog, valide les livrables à chaque fin de sprint et prend les décisions de périmètre
Scrum Master	Lead Développeur	Anime les rituels Scrum, lève les obstacles, encadre techniquement la stagiaire, garantit la qualité des développements
Scrum Master /Référent métier	Chargé des Opérations et Projets	Anime les rituels Scrum, faire le suivi des sprints et des livrables ; apporte la connaissance terrain,

Rôle Scrum	Titulaire	Responsabilités dans le projet
		valide les user stories métier, joue le rôle de premier utilisateur test
Développeur (Equipe)	Stagiaire	Analyse, conçoit, développe, teste et documente. Prend en charge les user stories du sprint selon la définition du Done arrêtée avec le Scrum Master

Rituels et rythme de travail

Le projet est organisé en sprints de deux semaines maximum (entre 10 à 14 jours). Chaque sprint suit le cycle standard Scrum :

- Sprint Planning (début de sprint) : sélection des user stories du backlog, estimation et planification avec le Scrum Master.
- Daily Standup (quotidien, 15 minutes maximum) : point sur l'avancement, les blocages et les objectifs du jour.
- Sprint Review (fin de sprint) : démonstration des fonctionnalités développées devant le Product Owner et le référent métier.
- Sprint Rétrospective (fin de sprint) : analyse des points forts et des axes d'amélioration du sprint écoulé.

8.2 Exigences techniques

Gestion de version : Git et GitHub

Tout le code produit durant le stage est versé dans un dépôt Git hébergé sur GitHub, créé et configuré dès le premier jour avec le Scrum Master. Git est l'outil de référence de l'équipe ; la stagiaire est accompagnée dans sa prise en main si nécessaire. Les exigences minimales sont les suivantes :

- Un commit au minimum par journée de travail effectif, avec un message clair et descriptif.
- Utilisation d'une branche de développement distincte de la branche principale (main/master) ; les fusions font l'objet d'une revue par le Scrum Master.
- Le fichier README du dépôt doit permettre à tout membre de l'équipe d'installer et de lancer l'application en moins de dix minutes.

- Aucun mot de passe, clé d'API ni donnée sensible ne doit être commité dans le dépôt ; un fichier. env.example est fourni à la place.

Autres exigences techniques

- Architecture web : l'application est accessible depuis un navigateur standard (Chrome, Firefox, Edge version N-1 minimum).
- Sécurité : authentification obligatoire, contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), communications chiffrées (HTTPS).
- Traçabilité : toute modification d'un enregistrement est journalisée avec l'identifiant de l'auteur et l'horodatage.
- Performance : les listes de courriers (jusqu'à 600 enregistrements) doivent s'afficher en moins de 3 secondes en conditions normales d'utilisation.
- Code : le code est commenté, structuré de façon lisible et livré avec les instructions d'installation dans le README du dépôt GitHub.

8.3 Calendrier et jalons

Le stage s'étend sur 12 semaines, organisées en cinq phases avec six jalons de contrôle. Chaque jalon fait l'objet de validation formelle avant de passer à l'étape suivante. Les deux premières semaines sont consacrées à l'analyse et à la conception ; les huit semaines suivantes au développement itératif ; les deux dernières à la stabilisation, la documentation et la soutenance.

Semaines	Phase	Activités principales	Livrable associé	Jalon
S1	**Phase 1 : Cadrage**	Prise en main du CDC, analyse du besoin, identification des acteurs et des flux, premières questions, configuration Git/GitHub	LGCA 1-Rapport d'analyse	**J1-Séance de lancement : présentation orale de la compréhension du projet**
S2-S3	**Phase 2 : Conception**	Modèle de données, diagrammes de flux (BPMN/MCT/UML), architecture technique, maquettes des interfaces principales, constitution du backlog produit initial (Sprint 0)	LGCA_2-Dossier de conception	**J2- Revue de conception : validation du modèle de données et de l'architecture avant démarrage du code**
S4-S7	**Phase 3 : Développement Sprints 1 & 2**	Développement des fonctionnalités core : enregistrement courriers, imputation, suivi des statuts, journal d'audit (2 sprints × 2 semaines). Sprint Review à chaque fin de sprint.	Incréments livrés à chaque Sprint Review	**J3 -Démo mi-parcours (S7) : démonstration des fonctionnalités core devant le Product Owner**

Semaines	Phase	Activités principales	Livrable associé	Jalon
S8-S10	**Phase 4 : Développement Sprint 3 & stabilisation**	Fonctionnalités secondaires (recherche, tableau de bord, notifications), tests utilisateurs avec le référent métier, corrections et stabilisation du prototype	LGCA_3-Prototype fonctionnel stabilisé	**J4-Recette (S10) : validation du prototype par le référent métier sur scénarios réels**
S11-S12	**Phase 5 : Documentation et clôture**	Rédaction de la documentation technique et du guide utilisateur, finalisation du mémoire, préparation de la soutenance	LGCA_4 + LGCA_5-Doc technique + Mémoire	**J5-Dépôt mémoire (S12) / J6-Soutenance finale devant l'équipe d'encadrement**

> La stagiaire est attendue en posture d'actrice et non d'exécutante. Elle est invitée à poser des questions, à proposer des alternatives, à challenger les hypothèses du présent document et à apporter sa propre réflexion à chaque étape du projet.

9. Note sur ce document

Le présent cahier des charges constitue un cadre de travail et un point de départ. Il contient des éléments importants sur le contexte, les acteurs et le fonctionnement attendu du système.

Il ne prétend pas être exhaustif, ni remplacer la réflexion de la stagiaire. Certaines zones restent intentionnellement ouvertes : c'est à la stagiaire d'explorer, de questionner et de proposer des réponses fondées sur son analyse personnelle. La qualité du travail produit sera évaluée en grande partie sur la capacité à aller au-delà de ce document — à comprendre ce qui n'est pas dit, à poser les bonnes questions et à faire des choix justifiés.

Ce document contient des éléments importants, mais il ne remplace pas votre réflexion.