Document projet de stage

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE GESTION DES COURRIERS ADMINISTRATIFS POUR LES ORGANISATIONS MULTI-PROJETS

CAHIER DE CHARGES

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

*Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive et confidentielle de **SF SOUMAFE**. Il est destiné uniquement à l'usage interne de SF SOUMAFE et des personnes spécifiquement autorisées à le consulter dans le cadre du projet : "Conception et développement d'un système de gestion des courriers administratifs pour les organisations multi-projets"*

*Toute divulgation, copie, distribution, reproduction ou utilisation non autorisée de tout ou partie de ce document, par quelque moyen que ce soit, est **strictement interdite** sans l'accord écrit préalable de SF SOUMAFE.*

Ce document contient des informations stratégiques et commerciales sensibles. Merci de le traiter avec le plus grand soin et d'assurer sa sécurité.

© 2026 SOUMAFE. Tous droits réservés

1. Contexte

Dans le cadre de ses activités d'assistance technique, d'accompagnement et de conseil, SOUMAFE a constaté que la gestion des courriers administratifs constitue un point sensible dans le fonctionnement de nombreuses organisations.

Cette situation est particulièrement marquée dans des environnements où plusieurs projets, services ou unités fonctionnent simultanément, avec des interactions fréquentes entre différents niveaux de responsabilité.

Dans ces contextes, les courriers sont encore souvent gérés à travers des méthodes peu structurées :

- registres physiques
- fichiers Excel
- circulation informelle des documents
- absence de suivi clair des délais de traitement

Ces pratiques entraînent plusieurs difficultés :

- perte ou dispersion de l'information
- manque de visibilité sur les responsabilités
- difficulté à suivre l'avancement des dossiers
- retards dans le traitement

Dans un environnement multi-projets, ces difficultés deviennent plus critiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des priorités et des flux d'information.

Face à ces constats, il devient nécessaire de concevoir un système permettant de mieux organiser, suivre et structurer la gestion des courriers administratifs.

2. Objectif

Le système à concevoir doit permettre d'améliorer la gestion des courriers au sein d'une organisation, en apportant plus de structure, de visibilité et de traçabilité.

Il doit permettre :

- d'organiser les informations
- de suivre les traitements
- de clarifier les responsabilités
- de faciliter l'accès aux documents

L'objectif est de passer d'un fonctionnement informel à un fonctionnement structuré, pilotable et fiable.

3. Compréhension du fonctionnement attendu

Lorsqu'un courrier est reçu par une organisation, il est généralement pris en charge au niveau du secrétariat ou du bureau en charge des correspondances, qui assure sa réception et son enregistrement afin d'en garder une trace formelle.

Une fois enregistré, le courrier est porté à l'attention d'un niveau de responsabilité supérieur, généralement le coordonnateur, le directeur ou toute personne en position de supervision, qui dispose d'une vision globale des activités et des priorités de l'organisation.

À ce niveau, une première analyse est effectuée afin de déterminer la suite à donner au courrier. Selon sa nature, son importance ou son urgence, le courrier peut être traité directement ou orienté vers un chef de section, un sous-directeur ou tout autre responsable en charge du domaine concerné.

Dans certaines situations, un même courrier peut concerner plusieurs domaines ou services à la fois, ce qui peut nécessiter une coordination entre différents responsables ou une priorisation dans son traitement.

Lorsque le courrier est orienté, il devient nécessaire de préciser clairement à quel niveau il est confié, quel agent ou quelle équipe en assure le traitement, et dans quel délai une réponse ou une action est attendue. Cette précision permet de structurer le travail et d'introduire une notion de responsabilité et d'engagement.

Cependant, dans la pratique, il peut arriver que les délais fixés ne soient pas respectés, notamment en raison de contraintes opérationnelles, de dépendances entre services ou de priorités concurrentes.

Le traitement du courrier peut ensuite mobiliser différents intervenants, notamment des agents chargés de l'analyse, de la préparation des éléments de réponse ou de la réalisation des actions demandées. Au cours de cette phase, des échanges peuvent avoir lieu entre les différents niveaux hiérarchiques afin d'affiner la compréhension du dossier ou de valider certaines informations.

Dans certains cas, le traitement peut nécessiter des validations intermédiaires avant d'aboutir à une décision finale, ce qui peut introduire des délais supplémentaires ou des points de blocage.

L'état du courrier évolue progressivement en fonction des actions réalisées, jusqu'à ce qu'il soit considéré comme traité.

Il peut également arriver qu'un courrier nécessite des ajustements ou des compléments après une première phase de traitement, notamment lorsque de nouvelles informations apparaissent ou lorsque des corrections sont demandées.

Dans certains cas, le traitement d'un courrier conduit à la production d'une réponse officielle ou d'un nouveau courrier. Cette production implique généralement une validation à un niveau hiérarchique élevé, souvent au niveau du coordonnateur ou du directeur, garantissant que le contenu est conforme aux orientations de l'organisation.

Toutefois, cette validation peut dépendre de la disponibilité de ce niveau de responsabilité, ce qui peut entraîner des délais supplémentaires ou nécessiter des mécanismes d'adaptation.

Une fois validé, le courrier est transmis à son destinataire et conservé dans le système afin de garder une trace des échanges.

Dans un environnement où plusieurs projets ou activités sont menés en parallèle, avec l'intervention de différents services et niveaux de responsabilité, il devient essentiel de disposer d'une vision globale permettant de suivre l'ensemble des courriers en cours, d'identifier ceux qui sont en attente de traitement, et de repérer ceux pour lesquels les délais ne sont pas respectés.

Le système doit ainsi permettre de concilier une vision d'ensemble de l'activité avec un accès détaillé à chaque dossier.

Il doit également faciliter la recherche et la consultation des courriers à partir de différents éléments, tels que leur origine, leur contenu ou leur date.

Enfin, toutes les actions réalisées autour d'un courrier doivent être conservées, afin de permettre de retracer son parcours, d'identifier les intervenants et de garantir la transparence dans le traitement des dossiers.

4. Limitation du périmètre

Dans cette phase du projet, l'objectif est de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles liées à la gestion des courriers.

Certaines fonctionnalités plus avancées ne sont pas prises en compte à ce stade et pourront être envisagées dans une phase ultérieure.

5. Perspective

Ce travail constitue une première étape dans la mise en place d'un système plus global de gestion administrative.

Il pourra évoluer vers une solution intégrant d'autres dimensions du fonctionnement des organisations, notamment la gestion des activités, le suivi des décisions ou encore le pilotage global des opérations.